



# COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO

Città metropolitana di Milano  
C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154

**DETERMINAZIONE N. 83**

**DEL 05 novembre 2020**

**Settore LAVORI PUBBLICI E  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

**Servizio OPERE PUBBLICHE**

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SCARICHI METEORICI – IMPIANTO PRIMA PIOGGIA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE (ZIBIDO SAN GIACOMO – P.ZZA ROMA) - CUP E66D20000010006 CIG ZC82D4C3F7 - AGGIUDICAZIONE

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell'art. 12 del "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" dell'Ente.

Note:

**Firma**  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  
MASSIMO PANARA

**AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI  
ECONOMICI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SCARICHI METEORICI – IMPIANTO  
PRIMA PIOGGIA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE (ZIBIDO SAN GIACOMO – P.ZZA  
ROMA).**

**CUP E66D20000010006 CIG ZC82D4C3F7**

**AGGIUDICAZIONE**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

**Preso atto** del contenuto della Determina n. 15 del 21.02.2018 con la quale il responsabile del Ufficio Progetto Ambiente e Gestione del Territorio (dott. Paolo Maggi) con firma congiunta del responsabile del Settore Tecnico (arch. Massimo Panara):

*“Premesso che l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale ha autorizzato ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 il Comune di Zibido San Giacomo a scaricare in pubblica fognatura con atto del 08.10.2013 (R.G. n. 10121/2013) le acque meteoriche di prima pioggia decadenti dall’insediamento produttivo sito nella Comune di Zibido San Giacomo in Piazza Roma snc, in cui si svolge l’attività di conferimento delle frazioni urbane dei rifiuti per la loro differenziazione.*

*Visto che nel titolo autorizzativo del 08.10.2013 (R.G. 10121/2013) al punto n.4 è contenuta la prescrizione che “entro 6 mesi dal rilascio il titolare dell’autorizzazione dello scarico dovrà presentare all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale e ad Amiacque, per la necessaria approvazione, un progetto finalizzato ad eliminare le portate meteoriche – eccedenti la prima pioggia decadenti dalle coperture - recapitate nella rete fognaria pubblica individuando per le stesse un recapito alternativo nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi...”;*

*Richiamata la comunicazione di ATO Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale n. 0001999 del 08.02.2018 ns. prot n. 2482 del 14.02.2018, nella quale si sollecita l’inoltro entro 20 giorni dalla data di notifica, per la necessaria approvazione, di apposito progetto finalizzato ad eliminare le portate meteoriche – eccedenti la prima pioggia e decadenti dalle coperture - recapitate nella rete fognaria pubblica individuando per le stesse un recapito alternativo nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi.*

*Considerato che si rendeva necessario affidare in tempi brevi a idoneo professionista la progettazione preliminare e definitiva di adeguamento degli scarichi meteorici della piazzola comunale - impianto di prima pioggia, l’ ufficio Ambiente e Gestione del Territorio ha chiesto preventivo di spesa allo studio tecnico ing. Cassani, già collaboratore dell’Ente;*

*determinava:*

- 1. di approvare l’offerta elaborata dallo studio tecnico ing. Cassani già collaboratore dell’Ente del 20.02.2018 ns. Prot. n. 2913 del 21.02.2018 per l’importo di € 972,65 oltre*

- contributo Inarcassa del 4% e IVA del 22 % per un totale lordo di € 1.234,10, allegata alla determina stessa;
2. di impegnare l'importo di € **1.234,10** a favore dello studio tecnico ing. Cassani con sede in via Volta 22 – 27100 Pavia;
  3. di dare atto che la spesa sarà imputata come segue:

<b>IMP. N. 122</b>	<b>CAP. 1086 0</b>	<b>ESERCIZIO 2018</b>
di Euro <b>1.234,10</b>		<b>DISPONIBILITÀ:</b>
<b>OGGETTO: incarichi professionali</b>		
<b>FINANZIAMENTO: mezzi ordinari</b>		
<b>NOTE:</b>		

5. di dare atto che l'Amministrazione Comunale ha provveduto a richiedere, ai sensi della normativa vigente, il **CIG ZC3226C7D8** che dovrà essere riportato sulla fattura di riferimento e con Codice Univoco Ufficio UF45JU.

6. di liquidare le fatture che perverranno previa verifica da parte del responsabile del settore competente senza l'adozione di ulteriori atti.

7. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Ragioneria, allo studio tecnico ing. Cassani e all'ufficio messi, in via telematica per la pubblicazione ai sensi di legge all'albo pretorio on-line".

**Vista la nota** in data 28.02.2018 prot. n. 3422 con la quale l'Ufficio Ambiente trasmetteva all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano il progetto preliminare, acquisito al protocollo generale dell'ente in data 28.02.2018 al n. 3430, al fine di ricevere un parere preventivo per potere redigere il progetto esecutivo;

**Vista la nota** in data 05.04.2018 ( ns. prot. n. 5474 del 05.04.2018) dell'ATO che comunicava che, sentito il Gestore della rete fognaria, la soluzione progettuale non era soddisfacente, per cui, necessitava presentare un nuovo progetto di separazione delle acque meteoriche che doveva rispettare i termini indicati dal Regolamento del S.I.I. ;

**Visto il progetto** preliminare/definitivo di adeguamento degli scarichi acque meteoriche dell'Ecocentro comunale redatto dall'ing. Cassani, acquisto al protocollo generale dell'ente in data 28.05.2018 al n. 8578 costituito dai seguenti elaborati:

01\_CME Zibido - Computo metrico estimativo - 2018\_05\_15

01\_CME Zibido - Elenco prezzi unitari - 2018\_05\_15

01\_CME Zibido - Stima della manodopera - 2018\_05\_15

C.ne Zibido\_piazzola eco\_tav.1

C.ne Zibido\_piazzola eco\_tav.2

C.ne Zibido\_piazzola eco\_tav.3

Determinazione n. 83 del 05 novembre 2020 - Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

C.ne Zibido\_piazzola eco\_tav.C.M.E

C.ne Zibido\_piazzola eco\_tav.P

Quadro Economico

Relazione Tecnica

**Vista la nota** in data 01.06.2018 prot. 8980 con la quale si trasmetteva all'ATO, per la verifica e il parere di competenza, il nuovo progetto preliminare/definitivo sopra indicato, che teneva conto di quanto indicato dell'ATO e dal Gruppo CAP Holding ( gestore della rete fognaria);

**Vista la nota** in data 10.07.2018 ( ns. prot. n. 11275 del 11.07.2018) dell'ATO che comunicava: **“gli interventi proposti dal comune rappresentano un rilevante miglioramento della situazione esistente per cui la prescrizione poteva ritenersi ottemperata”**, ed evidenziava inoltre la necessità di inoltrare idoneo cronoprogramma, **“ segnalando altresì che lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte dalle vasche di separazione deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'evento meteorico alla portata media di 1 l/sec. Per HA di superficie quindi pari a 0,11 l/s anche se le precipitazioni cumulate dell'evento meteoriche in questione non abbia raggiunto i 5 mm.”**

**Vista la determina** n. 44 del 18.05.2020 con la quale si disponeva:

1. **“Di approvare**, l'allegata offerta formulata Studio Tecnico Ing. Cassani Carlo Luigi – avente sede Via Alessandro Volta, 22 – 27100 PAVIA - [carloluigi.cassani@pec.ording.pv.it](mailto:carloluigi.cassani@pec.ording.pv.it) - tel0382.539234 / 0382.1803332, acquisita al protocollo generale in data 15.05.2020 con la quale lo stesso si rende disponibile ad espletare l'incarico di progettazione esecutiva delle opere di adeguamento degli scarichi acque meteoriche dell'Ecocentro comunale , nonché la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, per l'importo di **€. 2.936,55** oltre contributi professionali pari al 4% e Iva 22% per complessivi **€. 3.725,89;**
2. **Di affidare** l'incarico in oggetto indicato al raggruppamento Temporaneo di Professionisti che come risulta dall'allegato è costituito da:  
**Capogruppo mandatario: ING. CARLO LUIGI CASSANI**, nato a **BOFFALORA SOPRA TICINO (MI)** il **30/01/1950**, residente in **PAVIA (PV)** via **MILAZZO n.3**, cod. fisc. **CSS CLL 50A30 A920Q P. IVA 02381480181**, iscritto all'ordine professionale **degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 820 ;**  
**Componente mandante: ING. MARCO CASSANI**, nato a **CREMONA (CR)** il **09/02/1989**, residente in **PAVIA (PV)** via **MILAZZO n.3**, cod. fisc. **CSS MRC 89B09 D150L P. IVA 02619570183**, iscritto all'ordine professionale **degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 3351,**  
per l'importo complessivo di **€. 3.725,89;**
3. **Di stabilire** che l'espletamento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016);
4. **di dare atto che** che ai sensi della Deliberazione dell'AVCP “Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici” del 03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) è stato acquisito il seguente **CIG: Z382D04A34;**
5. **di impegnare** la somma di **€. 3.725,89** comprensiva di oneri previdenziali e assistenziali 4% e IVA 22% trova copertura finanziaria come segue:

Imp 411

CAPITOLO 1086

€ 3.725,89	ESERCIZIO 2020
OGGETTO : <i>incarichi professionali</i>	
FINAZIAMENTO:	NOTE

6. **di dare atto** del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia di acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

7. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Tecnico;

8. **di dichiarare** che, relativamente al sottoscritto quale *Rup* non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art.42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

9. **di trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva competenza e, in via telematica, all'Ufficio Messì per la pubblicazione ai sensi di legge, all'Albo Pretorio on-line nonché allo studio Cassani."

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 76 del 18.06.2020 con la quale si è proceduto a:

1. **"Di approvare** il progetto preliminare/definitivo acquisto al protocollo generale dell'ente in data data 28.05.2018 al n. 8578 riguardanti i lavori di adeguamento degli scarichi acque meteoriche dell'Ecocentro comunale costituito da:

01\_CME Zibido - Computo metrico estimativo - 2018\_05\_15

01\_CME Zibido - Elenco prezzi unitari - 2018\_05\_15

01\_CME Zibido - Stima della manodopera - 2018\_05\_15

C.ne Zibido\_piazzola eco\_tav.1

C.ne Zibido\_piazzola eco\_tav.2

C.ne Zibido\_piazzola eco\_tav.3

C.ne Zibido\_piazzola eco\_tav.C.M.E

C.ne Zibido\_piazzola eco\_tav.P

Quadro Economico

Relazione Tecnica

2. **Di approvare** il progetto esecutivo acquisto al protocollo generale dell'ente in data in data 17.06.2020 ns prot. n.10057, riguardante i lavori di adeguamento degli scarichi acque meteoriche dell'Ecocentro comunale costituito da:

1	Relazione Tecnica
2	Quadro economico

3	<i>Elenco Prezzi unitari</i>
4	<i>Computo metrico estimativo</i>
5	<i>Stima delle Mano d'opera</i>
6	<i>Capitolato Speciale di Appalto (parte prima e parte seconda)</i>
7	<i>Schema di contratto</i>
8	<i>Tav.1_ Planimetria _ stato attuale</i>
9	<i>Tav.2_ Planimetria _ stato di progetto</i>
10	<i>Tav.3_ Planimetria _ confronto</i>
11	<i>Tav.P_ Planimetria generale</i>
12	<i>Tav. CME_ Allegato computo metrico estimativo :</i>
13	<i>Piano di sicurezza e di coordinamento :</i>
13.1	<i>PSC_ Relazione</i>
13.2	<i>PSC_ Layout di intervento</i>
13.3	<i>PSC_ All. A - Gantt</i>
13.4	<i>PSC_ Analisi dei rischi</i>
13.5	<i>PSC_ relazione Covid19</i>
13.6	<i>PSC – Costi Sicurezza</i>
13.7	<i>PSC_ Fascicolo dell'opera e piano manutenzione</i>

per l'importo a base di gara pari ad **€. 27.349,89** di cui **€. 26.446,86** soggetti a ribasso ed **€. 903,03** quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre le somme a disposizione dell'amministrazione comunale ( IVA, spese tecniche ecc,) per un totale complessivo pari ad **€. 35.000,00**, come risulta dal seguente quadro economico:

<b>Quadro economico dell'intervento - Progetto Esecutivo</b>			
<b>Opere di adeguamento degli scarichi meteorici per la separazione e trattamento della prima pioggia relativa alla piazzola ecologica comunale (EcoCentro) - P.zza Roma, SNC</b>			
<b>A</b>	<i>importo lavori computo metrico estimativo</i>	<i>a corpo</i>	<b>€ 27.349,89</b>
<b>B</b>	<i>di cui oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso</i>		<b>€ 82,53</b>
<b>C</b>	<i>oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso</i>		<b>€ 820,50</b>
<b>D</b>	<i>importo totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso (B+C)</i>		<b>€ 903,03</b>
<b>E</b>	<i>importo totale manodopera</i>		<b>€ 4.860,75</b>
<b>F</b>	<i>importo lavori soggetto a ribasso ( A-D)</i>		<b>€ 26.446,86</b>
<b>G</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>€</b>

			<b>27.349,89</b>
<b>H</b>	<b>somme a disposizione</b>		
<b>H1</b>	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-
<b>H2</b>	rilievi accertamenti indagini	€	-
<b>H3</b>	allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
<b>H4</b>	imprevisti (2%) - iva compresa	€	<b>643,00</b>
<b>H5</b>	acquisizione aree o immobili	€	-
<b>H6</b>	accantonamento ex legge Merloni	€	<b>547,00</b>
<b>H7</b>	spese tecniche relative a: progettazione esecutiva dell'intervento, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze dei servizi, direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di lavorazione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti .	€	<b>2.935,55</b>
<b>H8</b>	spese per attività di consulenza e supporto	€	-
<b>H9</b>	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
<b>H10</b>	spese per pubblicità bando di gara	€	-
<b>H11</b>	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici.	€	-
<b>H12</b>	iva e imposte varie su spese tecniche	€	<b>789,08</b>
<b>H13</b>	iva sui lavori	€	<b>2.734,99</b>
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	€	<b>7.649,62</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO ARROTONDATO</b>	€	<b>35.000,00</b>

3. **Di prendere atto** del verbale di validazione redatto in data 18.06.2020;

4. **Di dare atto** che la presente deliberazione ha i medesimi effetti del Permesso a costruire ai sensi dell'art.7 del Dlgs 380/2001 e ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i.;
5. **Di dare atto** che i lavori di che trattasi non sono inseriti nella programmazione lavori pubblici anni 2020/2022 in quanto l'importo di lavori è inferiore a euro 100.000,00;
6. **Di dare atto** che il CUP del progetto è il seguente: **CUP E66D20000010006**
7. **Di dare atto** che ai sensi della Deliberazione dell'AVCP "Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici" del 03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) il CIG è il seguente: **CIG ZC82D4C3F7** che dovrà essere riportato anche sulle fatture di riferimento e con Codice Univoco Ufficio UF45JU;
8. **Di dare atto** che non è previsto il contributo ANAC come da delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 per importi dei lavori inferiore a € 40.000,00 e in quanto il pagamento è sospeso fino a fine 2020;
9. **Di dare atto** che il progetto prevede tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in redazione alla tipologia dei lavori e sono redatti in conformità ad esse;
10. **Di dare atto** che la spesa complessiva ammonta ad € **35.000,00** dovrà essere impegnata agli appositi capitoli del bilancio 2020;
11. **Di demandare** al Responsabile del Settore competente gli atti gestionali necessari ad impegnare le spese finalizzate alla realizzazione dell'opera;
12. **Di appaltare** i lavori privata mediante procedura negoziata senza bando di gara precisando che l'appalto verrà realizzato a corpo;
13. **Di procedere** all'affidamento mediante procedura negoziata da espletarsi tramite il Sistema in intermediazione telematica del Mercato delle Pubblica Amministrazione SINTEL di cui al portale regionale corrispondente all'URL [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it);
14. **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata secondo l'art. 36 del Dlgs 50/2016 e la forma per la stipulazione del contratto è quella dell'atto pubblico amministrativo;
15. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere è l'arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria;
16. **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma T.U. 267/2000. “

**Richiamata** la propria determina n. 50 del 23.06.2020 con la quale veniva approvato quanto segue:



1. **“Di indire indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, 66 e 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per la valutazione della documentazione di operatori da selezionare per l’affidamento dei “lavori di adeguamento scarichi meteorici – impianto prima pioggia piazzola ecologica comunale (Zibido San Giacomo – P.zza Roma)” come in preambolo descritti e meglio precisato negli allegati;**
2. **Di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione, avente ad oggetto “avviso di indagine di mercato per l’individuazione di soggetti idonei per l’affidamento dei “lavori di adeguamento scarichi meteorici – impianto prima pioggia piazzola ecologica comunale (Zibido San Giacomo – P.zza Roma)”, l’istanza di manifestazione di interesse allegata alla presente determinazione sotto la lettera “A”;**
3. **Di impegnare la somma complessiva per i lavori di cui trattasi, pari all’importo di € 35.000,00 (I.V.A. inclusa e spese tecniche) troverà copertura finanziaria come di seguito indicato.**

<b>IMP. N. 534</b>	<b>CAP. 3234</b>	<b>ESERCIZIO 2020</b>
<b>€ 35.000,00</b>		Note:
OGGETTO: manutenzione straordinaria patrimonio comunale		
FINANZIAMENTO: Contributo statale, regionale e mezzi ordinari		

4. **Di dare atto** che ai sensi della Deliberazione dell’AVCP “Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici” del 03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) il CIG è il seguente: **CIG ZC82D4C3F7**
5. **Di dare atto** che si è provveduto ad assegnare un nuovo CUP al progetto e precisamente: **CUP: E66D20000010006**
6. **Di dare atto** che non è previsto il contributo ANAC come da delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 per importi dei lavori inferiore a € 40.000,00 e in quanto il pagamento è sospeso fino a fine 2020;
7. **Di dare atto** che il progetto prevede tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in redazione alla tipologia dei lavori e sono redatti in conformità ad esse;
8. **Di dare atto**, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata secondo l’art. 36 del Dlgs 50/2016 e la forma per la stipulazione del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo;
9. **Di dare atto che**, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Tecnico;
10. **Di nominare**, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di individuazione dell’elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata (fino all’elenco operatori da invitare) il Geom. Raffaele Quaglia del Settore Tecnico;

11. **Di trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva competenza e, in via telematica, all'Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di legge, all'Albo Pretorio on-line."

Richiamata la propria determina n. 55 del 10.07.2020 con la quale veniva approvato quanto segue:

1. "Di approvare il verbale del sorteggio delle ditte da invitare alla gara effettuato tramite procedura Sintel in data 10.07.2020 di cui alla seguente tabella:

<b>N°</b>	<b>Id Sorteggio</b>
001	1406772365
002	0888554782
003	0982688854

2. Di appaltare i lavori mediante procedura negoziata precisando che l'appalto verrà realizzato a corpo;

3. Di dare atto, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che:

- con il contratto si intendono realizzare i "lavori di adeguamento scarichi meteorici – impianto prima pioggia piazzola ecologica comunale (Zibido San Giacomo – P.zza Roma)"
- l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori con tutte le sue clausole del capitolato speciale d'appalto;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata con invito rivolto alle **03** ditte estratte con sorteggio effettuato sulla piattaforma Sintel come da verbale redatto in data 10.07.2020;
- la forma per la stipulazione del contratto è quella dell'atto pubblico amministrativo;

4. Di approvare l'allegata bozza lettera d'invito e relativi allegati;

5. Di dare atto che la somma complessiva per i lavori di cui trattasi, pari all'importo di € **35.000,00** (I.V.A. inclusa e spese tecniche) è già stata impegnata con determina n. 50 del 23.06.2020 come di seguito indicato:

<b>IMP. N. 534</b>	<b>CAP. 3234</b>	<b>ESERCIZIO 2020</b>
<b>€ 35.000,00</b>		Note:
OGGETTO: manutenzione straordinaria patrimonio comunale		
FINANZIAMENTO: Contributo statale, regionale e mezzi ordinari		

6. **Di dare atto** che ai sensi della Deliberazione dell'AVCP "Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici" del 03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) il CIG è il seguente: **CIG ZC82D4C3F7**

7. **Di dare atto** che si è provveduto ad assegnare un nuovo CUP al progetto e precisamente:  
**CUP: E66D20000010006**
8. **Di dare atto** che non è previsto il contributo ANAC come da delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 per importi dei lavori inferiore a € 40.000,00 e in quanto il pagamento è sospeso fino a fine 2020;
9. **Di dare atto** che il progetto prevede tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in redazione alla tipologia dei lavori e sono redatti in conformità ad esse;
10. **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata secondo l'art. 36 del Dlgs 50/2016 e la forma per la stipulazione del contratto è quella dell'atto pubblico amministrativo;
11. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere è l'arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Tecnico;
12. **Di dichiarare** che, relativamente al sottoscritto quale *Rup* non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art.42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
13. **Di dare atto** che per la distribuzione dell'incentivo per la progettazione il gruppo di lavoro è il seguente:
- Responsabile unico del procedimento: arch. Massimo Panara;
  - Supporto Tecnico al R.U.P.: Geom. Raffaele Quaglia;
  - Supporto amministrativo/tecnico al R.U.P.: Francesca Odelli
14. **Di trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva competenza e, in via telematica, all'Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di legge, all'Albo Pretorio on-line."

**Richiamata** la propria determina n. **59 del 22.07.2020** con la quale veniva approvato quanto segue:

"1. **Di approvare l'allegato Report ed il Verbale della procedura di gara negoziata, con allegata l'offerta sottoscritta, da cui si evince che l'offerta migliore è quella della Ditta **IMPIANTI E COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in VIA MMONTENERO, 43- CALVIGNASCO (MI),****

a cui si si aggiudica provvisoriamente l'esecuzione dei lavori in argomento, che ha offerto un ribasso del 30 % sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 26.446,86 determinando un importo a corpo, al netto del ribasso, di € 18.512,80 a cui aggiungere il costo degli oneri della sicurezza pari a € 903,03 per un totale contrattuale pari ad € 19.415,83 oltre Iva 10 % pari a € 1.941,58 per complessivi di € 21.357,41

2. Di dare atto che la somma complessiva per i lavori di cui trattasi, pari all'importo di € 35.000,00 (I.V.A. inclusa e spese tecniche) è già stata impegnata con determina n. 50 del 23.06.2020 come di seguito indicato:

<b>IMP. N. 534</b>	<b>CAP. 3234</b>	<b>ESERCIZIO 2020</b>
<b>€ 35.000,00</b>		Note:
OGGETTO: manutenzione straordinaria patrimonio comunale		
FINANZIAMENTO: Contributo statale, regionale e mezzi ordinari		

3. **Di dare atto** che ai sensi della Deliberazione dell'AVCP "Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici" del 03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) il CIG è il seguente: **CIG ZC82D4C3F7**
4. Di dare atto che si è provveduto ad assegnare un nuovo CUP al progetto e precisamente: **CUP: E66D20000010006**
5. **Di dare atto** che non è previsto il contributo ANAC come da delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 per importi dei lavori inferiore a € 40.000,00 e in quanto il pagamento è sospeso fino a fine 2020;
6. **Di dare atto** che il progetto prevede tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in redazione alla tipologia dei lavori e sono redatti in conformità ad esse;
7. **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata secondo l'art. 36 del Dlgs 50/2016 e la forma per la stipulazione del contratto è quella dell'atto pubblico amministrativo;
8. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere è l'arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Tecnico;
9. **Di dichiarare** che, relativamente al sottoscritto quale Rup non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art.42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

10. **Di dare atto** che per la distribuzione dell'incentivo per la progettazione il gruppo di lavoro è il seguente:

- Responsabile unico del procedimento: arch. Massimo Panara;
- Supporto Tecnico al R.U.P.: Geom. Raffaele Quaglia;
- Supporto amministrativo/tecnico al R.U.P.: Francesca Odelli

11. **Di trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva competenza e, in via telematica, all'Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di legge, all'Albo Pretorio on-line.”

**Richiamata** la propria determina n. **80 del 26.10.2020** con la quale veniva approvato quanto segue:

1. **“DI REVOCARE e annullare**, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/2000, l'aggiudicazione definitiva disposta con propria determinazione n. **59 del 22.07.2020** a favore dell'impresa **IMPIANTI E COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in VIA MONTENERO, 43- CALVIGNASCO (MI)**, P.IVA 08295400967;
2. **DI ESCLUDERE** dalla procedura, ai sensi dell'art. 80 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i l'impresa **IMPIANTI E COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in VIA MONTENERO, 43- CALVIGNASCO (MI)**, P.IVA 08295400967;
3. **DI DISPORRE** l'incameramento della cauzione provvisoria di €. 273,49, costituita mediante assegno circolare n. 2000244522-03 del 16.07.2020 rilasciato dalla Banca Deuche Bank s.p.a. filiale di Pavia, presentata dall'impresa per la partecipazione alla procedura di gara;
4. **DI ACCERTARE** ai fini dell'incameramento della cauzione provvisoria, la somma di €. 273,49, sul capitolo 3138/00 del Bilancio 2020;
5. **Di dare atto** che non ci sono altri operatori in graduatoria ai fini del nuovo affidamento dei lavori.;
6. **DI DARE ATTO** che si procederà alla indizione di nuova gara in via d'urgenza per l'affidamento dei lavori in oggetto;
7. **DI DARE ATTO** che a seguito del presente provvedimento saranno effettuate le segnalazioni dell'irregolarità accertata all'ANAC, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
8. **DI DARE ATTO CHE** i dati contenuti nel presente provvedimento saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia;
9. **DI EFFETTUARE** le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'Art. 76, c. 5 del D.lgs 50/2016;

10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarò oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito del Comune, sezione Amministrazione trasparente, e all'albo pretorio on line dell'ente;
11. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere è l'arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Tecnico;
12. **Di dichiarare** che, relativamente al sottoscritto quale *Rup* non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art.42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
13. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs.33/2013 ed all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
14. **DI DARE ATTO CHE** avverso al presente provvedimento è possibile presentare ricorso all'Autorità competente nei termini di legge;
15. **Di trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva competenza e, in via telematica, all'Ufficio Messaggi per la pubblicazione ai sensi di legge, all'Albo Pretorio on-line".

**Richiamata** la propria determina n. **81 del 27.10.2020** con la quale veniva approvato quanto segue:

1. "Di appaltare i lavori mediante ricorso affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, precisando che l'appalto verrà realizzato a corpo;
2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che:
  - con il contratto si intendono realizzare i "lavori di adeguamento scarichi meteorici – impianto prima pioggia piazzola ecologica comunale (Zibido San Giacomo – P.zza Roma)"
  - l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori con tutte le sue clausole del capitolato speciale d'appalto;
  - la scelta del contraente avverrà mediante ricorso affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici con invito rivolto alle **02** ditte effettuato sulla piattaforma Sintel;
  - la forma per la stipulazione del contratto è quella dell'atto pubblico amministrativo;
3. Di approvare l'allegata bozza lettera d'invito e relativi allegati;



5. Di dare atto che la somma complessiva per i lavori di cui trattasi, pari all'importo di € **35.000,00** (I.V.A. inclusa e spese tecniche) è già stata impegnata con determina n. **50 del 23.06.2020** come di seguito indicato:

<b>IMP. N. 534</b>	<b>CAP. 3234</b>	<b>ESERCIZIO 2020</b>
<b>€ 35.000,00</b>		Note:
OGGETTO: manutenzione straordinaria patrimonio comunale		
FINANZIAMENTO: Contributo statale, regionale e mezzi ordinari		

6. **Di dare atto** che ai sensi della Deliberazione dell'AVCP "Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici" del 03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) il CIG è il seguente: **CIG ZC82D4C3F7**

7. Di dare atto che si è provveduto ad assegnare un nuovo CUP al progetto e precisamente: **CUP: E66D20000010006**

8. **Di dare atto** che non è previsto il contributo ANAC come da delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 per importi dei lavori inferiore a € 40.000,00 e in quanto il pagamento è sospeso fino a fine 2020;

9. **Di dare atto** che il progetto prevede tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in redazione alla tipologia dei lavori e sono redatti in conformità ad esse;

10. **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del contraente avverrà mediante ricorso affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici secondo il Dlgs 50/2016 e la forma per la stipulazione del contratto è quella dell'atto pubblico amministrativo;

11. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere è l'arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Tecnico;

12. **Di dichiarare** che, relativamente al sottoscritto quale Rup non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art.42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

13. Di dare atto che per la distribuzione dell'incentivo per la progettazione il gruppo di lavoro è il seguente:

- *Responsabile unico del procedimento: arch. Massimo Panara;*
- *Supporto Tecnico al R.U.P.: Geom. Raffaele Quaglia;*
- *Supporto amministrativo/tecnico al R.U.P.: Francesca Odelli*

14. **Di trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva competenza e, in via telematica, all'Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di legge, all'Albo Pretorio on-line”.

Ritenuto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono pertanto regolari;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il T.U. N° 267/00;

Visto il D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 per l'articolato ancora in vigore;

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 18.04.2020 con la quale sono stati approvati il DUP (Documento Unico di Programmazione) e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020 – 2022;

Vista la delibera di G.C. n. 62 del 07.05.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al periodo 2020-2022;

## D E T E R M I N A

1. **Di approvare** l'allegato Report ed il Verbale di gara (espletata mediante procedura di “*affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici*”), con allegata l'offerta sottoscritta, da cui si evince che l'offerta accettata è quella della Ditta **LAGRA SRL con sede in VIA MONTE ROSA, 58- ROZZANO (MI) - 20089**, la quale si aggiudica provvisoriamente l'esecuzione dei lavori in argomento, che ha offerto un ribasso del **1,00 %** sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di **€ 26.446,86** determinando un importo a corpo, al netto del ribasso, di **€ 26.182,40** a cui aggiungere il costo degli oneri della sicurezza pari a € 903,03 per un totale contrattuale pari **ad € 27.085,43** oltre Iva 10 % pari a **€ 2.708,54** per complessivi di **€ 29.793,97**.
2. **Di dare atto** che la somma complessiva per i lavori di cui trattasi, pari all'importo di **€ 35.000,00** (I.V.A. inclusa e spese tecniche) è già stata impegnata con determina **n. 50 del 23.06.2020** come di seguito indicato:



<b>IMP. N. 534</b>	<b>CAP. 3234</b>	<b>ESERCIZIO 2020</b>
<b>€ 35.000,00</b>		Note:
OGGETTO: manutenzione straordinaria patrimonio comunale		
FINANZIAMENTO: Contributo statale, regionale e mezzi ordinari		

3. **Di dare atto** che ai sensi della Deliberazione dell'AVCP "Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici" del 03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) il CIG è il seguente: **CIG ZC82D4C3F7**
4. Di dare atto che si è provveduto ad assegnare il seguente CUP al progetto e precisamente: **CUP: E66D20000010006**
5. **Di dare atto** che non è previsto il contributo ANAC come da delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 per importi dei lavori inferiore a € 40.000,00 e in quanto il pagamento è sospeso fino a fine 2020;
6. **Di dare atto** che il progetto prevede tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in redazione alla tipologia dei lavori e sono redatti in conformità ad esse;
7. **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del contraente si è svolta con affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici secondo quanto previsto dall'art. 36 del Dlgs 50/2016 e dall'art. 1 della legge 120/2020 e la forma per la stipulazione del contratto è quella dell'atto pubblico amministrativo;
8. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere è l'arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria;
9. **Di dichiarare** che, relativamente al sottoscritto quale Rup non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art.42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
10. **Di dare atto** che per la distribuzione dell'incentivo per la progettazione il gruppo di lavoro è il seguente:

- Responsabile unico del procedimento: arch. Massimo Panara;
- Supporto Tecnico al R.U.P.: Geom. Raffaele Quaglia;
- Supporto amministrativo/tecnico al R.U.P.: Francesca Odelli

12. **Di trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva competenza e, in via telematica, all'Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di legge, all'Albo Pretorio on-line.

Zibido San Giacomo,  
05.11.2020



Il Responsabile del Settore  
Lavori Pubblici e Manutenzione  
Straordinaria  
(arch. Massimo Panara)

Visto di regolarità contabile e di attestazione copertura finanziaria ai sensi del D.L.vo 267/2000.

Zibido San Giacomo,  
05.11.2020



Il Ragioniere Capo  
(Enrico Bernardi)

#### **EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Si attesta che in data \_\_\_\_\_ è stata esperita la verifica positiva in capo all'aggiudicatario del possesso dei requisiti.

**Annotazioni:**

---

**Dalla data in calce riportata è efficace l'aggiudicazione definitiva.**

**Data \_\_\_\_\_ Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria**

**(Arch. Massimo Panara)**