
Report della Procedura

“REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA TRATTO CIMITERO CUSICO - VIA XXV APRILE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA PEDONI E CICLISTI”- INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFIN... n. 152281346 effettuata da Comune di Zibido San Giacomo

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	4
Proposta di Aggiudicazione	4
Registro di controllo	5
Comunicazioni di Procedura	7

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	152281346
<i>Nome Procedura</i>	“REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA TRATTO CIMITERO CUSICO - VIA XXV APRILE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA PEDONI E CICLISTI”- INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E C.R.E.- E67H19002300005 CIG: Z2835A5ABB
<i>Codice CIG</i>	Z2835A5ABB
<i>Num. Protocollo</i>	0742731
<i>Num. Protocollo Ente</i>	5646/2022

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71242000-6 - Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi
<i>Codici categorie Professioni Rego- lamentate</i>	PRO.06.05.01 - DIRETTORE LAVORI; PRO.06.06.02 - IN FASE DI ESECUZIONE; PRO.06.06.01 - IN FASE DI PROGETTAZIONE; PRO.06.04.04.02.V02 - STRADE, LINEE TRAMVIARIE, FERROVIE, STRADE FERRATE, DI TIPO ORDINARIO, ESCLUSE LE OPERE D'ARTE DA COMPENSARSI A PARTE - PISTE CICLABILI.
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedi- mento</i>	MASSIMO PANARA
<i>Nome Ente</i>	Comune di Zibido San Giacomo
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valore totale della trattativa</i>	8.400,29000 EUR
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 18 marzo 2022 13.36.46 CET
<i>Termine ultimo per la presentazio- ne delle offerte</i>	giovedì 24 marzo 2022 11.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazio- ne di accetta- zione termini e condizioni	Il Concor- rente dichiara di accet- tare integral- mente la do- cumentazio- ne di gara, i relativi al- legati e tut- ti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministra- tivo	Vincolato a risposta sin- gola			Dichiaro di accettare ter- mini e condi- zioni
All. 1 - Domanda di partecipazio- ne e Dich. Sostitutiva e	Compilare, firmare digi- talmente e al- legare.	Amministra- tivo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
All. 2 - DGUE	Compilare, firmare digitalmente e allegare.	Amministrativo	Libero		Allegato	
All. 3 - Tracciabilità Flussi Finanziari	Compilare, firmare digitalmente e allegare.	Amministrativo	Libero		Allegato	
All. 4 - Dich. resa dall'organico	Compilare, firmare digitalmente e allegare.	Amministrativo	Libero		Allegato	
All. 5 - Dich. resa da imprese consorziate	Compilare, firmare digitalmente e allegare.	Amministrativo	Libero		Allegato	
All. 6 - Avvalimento	Compilare, firmare digitalmente e allegare.	Amministrativo	Libero		Allegato	
All. 7 - Avvalimento imprese ausiliarie	Compilare, firmare digitalmente e allegare.	Amministrativo	Libero		Allegato	
All. 8 - Dich. Antimafia	Compilare, firmare digitalmente e allegare.	Amministrativo	Libero		Allegato	
All. 9 - Dich. Antimafia resa dai familiari conviventi	Compilare, firmare digitalmente e allegare.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Schema di contratto	Firmare digitalmente e allegare.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Modello offerta economica	compilare, firmare digitalmente e allegare	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	VALERIO MONTIERI
<i>Login</i>	user_98469

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09321860158
<i>Indirizzo</i>	VIA MONTEVERDI, 1, 20131 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3286750782

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1647875001528
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	VALERIO MONTIERI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 21 marzo 2022 16.03.21 CET
<i>Sconto</i>	1,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	PANARA MASSIMO
<i>Login</i>	user_85714
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Zibido San Giacomo (05067450154)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.zibidosangiaco.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0290020206

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	VALERIO MONTIERI
-------------	------------------

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	VALERIO MONTIERI (09321860158)
<i>Indirizzo email</i>	montieri.6413@oamilano.it
<i>Num. telefono</i>	3286750782
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Offerta aggiudicata

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 24 marzo 2022 14.41.55 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato "REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA TRATTO CIMITERO CUSICO - VIA XXV APRILE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA PEDONI E CICLISTI"- INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E C.R.E.- E67H19002300005 CIG: Z2835A5ABB (ID 152281346) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 24 marzo 2022 14.40.18 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura "REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA TRATTO CIMITERO CUSICO - VIA XXV APRILE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA PEDONI E CICLISTI"- INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PRO-

Report della Procedura “REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA TRATTO CIMITE-
RO CUSICO - VIA XXV APRILE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRA-
DALE PER MESSA IN SICUREZZA PEDONI E CICLISTI"- INCARICO PROGETTAZIO-
NE PRELIMINARE, DEFIN... n. 152281346 effettuata da Comune di Zibido San Giacomo

Data	Oggetto	Testo
		GETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E C.R.E.- E67H19002300005 CIG: Z2835A5ABB (ID 152281346) è iniziata.
giovedì 24 marzo 2022 14.36.12 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1647875001528) della Procedura “REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA TRATTO CIMITERO CUSICO - VIA XXV APRILE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA PEDONI E CICLISTI"- INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E C.R.E.- E67H19002300005 CIG: Z2835A5ABB (ID 152281346) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 24 marzo 2022 12.26.28 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_98469 sulla Procedura con ID 152281346 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 24 marzo 2022 11.00.02 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura “REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA TRATTO CIMITERO CUSICO - VIA XXV APRILE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA PEDONI E CICLISTI"- INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E C.R.E.- E67H19002300005 CIG: Z2835A5ABB (ID 152281346).
lunedì 21 marzo 2022 16.03.21 CET	Invio Offerta	L'offerente VALERIO MONTIERI ha inviato con successo un'offerta nel Mercato

Report della Procedura “REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA TRATTO CIMITE-
RO CUSICO - VIA XXV APRILE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRA-
DALE PER MESSA IN SICUREZZA PEDONI E CICLISTI”- INCARICO PROGETTAZIO-
NE PRELIMINARE, DEFIN... n. 152281346 effettuata da Comune di Zibido San Giacomo

Data	Oggetto	Testo
		“REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA TRATTO CIMITE RO CUSICO - VIA XXV APRILE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA PEDONI E CICLISTI”- INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E C.R.E.- E67H19002300005 CIG: Z2835A5ABB (ID 152281346).
lunedì 21 marzo 2022 15.38.54 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 152281346
venerdì 18 marzo 2022 13.36.57 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell’Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato “REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA TRATTO CIMITE RO CUSICO - VIA XXV APRILE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA PEDONI E CICLISTI”- INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E C.R.E.- E67H19002300005 CIG: Z2835A5ABB (ID 152281346).
venerdì 18 marzo 2022 13.36.47 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 152281346). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.